

AVISO DE MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA AL PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA- CINEMATECA

Invitación pública núm. XXX para la contratación de la Construcción del Proyecto “**CENTRO CULTURAL DE LAS ARTES FÍLMICAS**” de Bogotá D.C.

LA FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC-CINEMATECA procede a modificar el cronograma establecido en el numeral 2.2 del proyecto de términos de referencia de la siguiente forma:

2.2. TRÁMITE DEL PROCESO DE SELECCIÓN - ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

2.2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

A continuación se presentan las fechas y plazos máximos para adelantar las actividades relacionadas con el presente proceso selección:

Publicación del proyecto de pliegos en la página web	15 de octubre de 2015	www.eru.gov.co
Plazo para presentar observaciones	Del 15 de octubre al 4 de noviembre de 2015	contratacionpa.eru@habitatbogota.gov.co
Respuesta a las observaciones presentadas.	6 de noviembre de 2015	Se remitirán por correo electrónico a la dirección electrónica de la cual provengan las observaciones
Publicación términos definitivos.		www.eru.gov.co
Entrega de propuestas		Calle 52 núm. 13-64 piso 10, de la ciudad de Bogotá D.C. 3:00 P.M
Verificación Requisitos habilitantes		Empresa de Renovación Urbana
Informe de Verificación requisitos habilitantes		www.eru.gov.co
Subsanación requisitos habilitantes		Calle 52 núm. 13-64 piso 10, de la ciudad de Bogotá D.C. 4:00 P.M
Informe del resultado de la evaluación y selección		www.eru.gov.co
Adjudicación del contrato		
Suscripción del contrato		

El presente aviso se firma a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2015.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

LILIANA MARÍA OSPINA ARIAS
Gerente General (E)
Empresa de Renovación Urbana de Bogotá D.C

Elaboró Claudia Maria Segura Tocora
Revisó: Laura Cristina Hernández González – Directora Jurídica (e)